

入札執行状況結果表（指名競争入札《郵便》）

(契約番号) 4304000011
 (入札日時) 平成 30 年 5 月 9 日 午前 午後 10時00分
 (第2回入札日時) 平成 30 年 5 月 9 日 午前 午後 4時00分
 (工事名) 岳南1号第4排水路M11ほか人孔上部改良工事
 (工事箇所) 富士市久沢地先

開札 順序	入札者	第1回目	第2回目	備考
		入札金額	入札金額	
1	(株)エイコウサービス	4,500,000	入札辞退	
2	(株)睦建設	3,600,000	入札辞退	
3	和田建設(株)	3,360,000	入札辞退	
4	植田建設(株)	3,180,000	3,100,000	決定
5	影山工業(株)	入札辞退		
6	(株)勝又組	入札辞退		
7	(株)須走総合企画	3,880,000	入札辞退	
8	長橋建設(株)	入札辞退		
9	(有)平林土建	入札辞退		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

落札(契約)金額 ￥ 3,348,000 予定価格 ￥ 3,375,000

(入札金額×1.08)

落札(契約)者 入札書比較価格 ￥ 3,125,000

住所 富士市松岡573番地の3

商号 植田建設(株)

最低制限価格(税込) ￥ 2,958,120

契約日(予定) 平成 30 年 5 月 14 日 最低制限価格(税抜) ￥ 2,739,000

工期 着手 平成 30 年 5 月 15 日 ￥

完成 平成 30 年 9 月 7 日 ￥

工事担当課 施設課管理係

工事種類 (土)建・舗・電・管・園・他