

入札執行状況結果表（指名競争入札《郵便》）

(契約番号) 5024000012
 (入札日時) 令和 2 年 6 月 1 日 午前 午後 10時00分
 (工事名) 岳南1号第4排水路M7ほか人孔床版取替工事
 (工事箇所) 富士市久沢地先

開札 順序	入札者	第 1 回 目	第 2 回 目	備 考
		入 札 金 額	入 札 金 額	
1	(株)エイコウサービス	入札辞退		
2	(株)睦建設	4,450,000		
3	和田建設(株)	3,090,000		
4	影山工業(株)	入札辞退		
5	(株)勝又組	入札辞退		
6	(株)正興	入札辞退		
7	(株)須走総合企画	3,000,000		決定
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

落札(契約)金額 ￥ 3,300,000 予 定 価 格 ￥ 3,454,000

(入札金額×1.10)

落札(契約)者 入札書比較価格 ￥ 3,140,000

住所 富士市厚原字八反田202番地の2

商号 (株)須走総合企画

最低制限価格(税込) ￥ 2,992,000

契約日(予定) 令和 2 年 6 月 5 日 最低制限価格(税抜) ￥ 2,720,000

工期 着手 令和 2 年 6 月 8 日 ￥ _____

完成 令和 2 年 9 月 4 日

￥ _____

工事担当課 施設課管理係

工事種類 (土)建・舗・電・管・園・他