

令和 2 年度

## 入札執行状況結果表（事後審査型制限付き一般競争入札《郵便》）

(契約番号) 5024000005

(入札日時、場所) 令和 2 年 5 月 13 日 午前 午後 10時00分 岳南排水路管理組合

(第2回入札日時) 令和 2 年 5 月 14 日 午前 午後 1時30分

(工事名) 岳南1号第1排水路管渠更生工事(第11工区)

(工事箇所) 富士市荒田島町地先

開札 順序	入札者	第1回目	第2回目	備考
		入札金額	入札金額	
1	(株)水野組	入札辞退		
2	平井工業(株)	27,400,000	入札辞退	
3	須山建設(株)	入札辞退		
4	(株)中村組	26,900,000	25,250,000	決定
5	(株)齊藤組	27,800,000	26,800,000	
6	オリエント工業(有)	28,300,000	26,000,000	
7	加和太建設(株)	27,500,000	26,300,000	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

落札(契約)金額 ¥ 27,775,000 予定価格 ¥ 29,062,000  
(入札金額×1.10)

落札(契約)者 入札書比較価格 ¥ 26,420,000

住所 浜松市中区住吉5-22-1

商号 (株)中村組

最低制限価格(税込) ¥ 25,652,000

契約日(予定) 令和 2 年 5 月 22 日 最低制限価格(税抜) ¥ 23,320,000

工期 着手 令和 2 年 5 月 25 日 ¥ \_\_\_\_\_

完成 令和 2 年 9 月 4 日

¥ \_\_\_\_\_

工事担当課 施設課工務係 工事種類 (土・建・舗・電・管・園・他)